

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการชุดลอกคลอง สายเทศบาล-ตะโละบูโละ หมู่ที่ ๖.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลตันไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๘๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
...(ตามแบบเทศบาลกำหนด).....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน...๒,๘๕๐,๐๐๐.-บาท
...(สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)...
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 5.2แบบ ปร.๕ , ปร.๔.....
 - 5.3รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นายฤชดา วงศ์ภูรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็น ประธานกรรมการ....
 - 6.2นางสาววรรณสุนัยดา มะลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็น กรรมการ.....
 - 6.3นายอุทัยหมัดรุดี วานี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขและชุมชน เป็น กรรมการ.....
 - 6.4นายอมตย์ เปาะแย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ.....
 - 6.5



คำสั่งเทศบาลตำบลต้นไทร

ที่ ๙๐ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่สภาเทศบาลตำบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลต้นไทรมีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบุกเบิกยกระดับถนนถนนหินคลุก สายสุราบายา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร ยกระดับถนนลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร (จัดตั้งเป็นรายการใหม่)
๒. โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล - ตะโละบูโละ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม)

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ จีงอาศัยอำนาจตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์ | ผอ.กองสาธารณสุข ฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณสุนัยดา มะลิ | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนระดับต้น | กรรมการ |
| ๓. นายมุฮัมหมัดรุดี วานี | เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ | กรรมการ |
| ๔. นายอมตย์ เปาะแย | ผอ.กองช่าง | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเจอะฮูเซ็ง สาละ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันทราย

ที่ นธ.๖๕๐๔/๕๕ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลสันทราย ที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการบุกเบิกยกระดับถนนถนนหินคลุก สายสุราษฎร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร ยกระดับถนนลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร (จัดตั้งเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล - ตะโละบุโละ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) เป็นเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) .

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำส่งงานพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววรรณสุนัยดา มะลี)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมุฮัมมัดรุดี วานี)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมาศัย เปาะแย)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ไทร
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม	หมายเหตุ
๑.	นายกฤษดา วงศ์วรรักษ์		
๒.	นางสาววรรณสุนัยดา มะลี		
๓.	นายอุทัยมัตริดี วานี		
๔.	นายอมตย์ เปาะแย		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณสุนัยดา มะลี | กรรมการ |
| ๓. นายมุฮัมหมัดรุดี วานี | กรรมการ |
| ๔. นายอมมัตย์ เปาะแย | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวอาอ์ไฮะห์ สามะเต็ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ |
|-----------------------------|------------------------|

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม ตามคำสั่งเทศบาลตำบลต้นไทร ที่ ๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ประธาน ฯ

๑. โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายสุราบายา เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๒. โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล - ตะโละบูโละ เป็นเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ขอเชิญฝ่ายช่างที่สำรวจออกแบบ ประเมินราคา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลนและการประมาณราคา

ผอ.การกองช่าง
กรรมการ

เรียนประธาน ฯ และคณะกรรมการทุกท่าน กระผม นายอมมัตย์ เปาะแย ขอเรียนการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าว โดยการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุกและขุดลอกคลอง

วาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน ฯ

ในที่นี้ขอความเห็นคณะกรรมการ ฯ ว่าจะพิจารณาอย่างไร ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ในฐานะกรรมการ ฯ ชี้แจงว่าเห็นสมควรอย่างไร

ผอ.กองช่าง
กรรมการ

กระผม นายอมมัตย์ เปาะแย ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นว่าการกำหนดราคากลาง เป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณา เรื่องหลักการการกำหนดราคากลางของทางราชการ โดยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภากิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน เพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งวัตถุประสงค์และความสำคัญของราคากลางก่อสร้าง คือ

- ใช้เป็นราคาอ้างอิง และประกอบการพิจารณาของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
- ใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลโครงการ/งานก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลทำให้ผู้เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง

- การกำหนดราคากลางควรพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาการถอดแบบวัสดุให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๒. พิจารณารายการการคำนวณรายการวัสดุ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๓. พิจารณาราคาวัสดุ ตามที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดประกาศ
๔. พิจารณาค่าแรงงาน จากตารางบัญชีค่าแรงงาน
๕. พิจารณาการใช้ตาราง Factor F ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ประธาน ฯ

- มีกรรมการท่านใดเห็นต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าเห็นชอบราคานี้ ฉะนั้น ขอให้กรรมการ ฯ พิจารณา

- การถอดแบบหาปริมาณงาน และรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์
- ราคาวัสดุ ตามบัญชีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ
- ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลางกำหนด
- พิจารณาตาราง Factor F ตามหลักเกณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณารายการต่าง ๆ ตามที่ประธาน ฯ แจ้งแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๓
เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
เวลา ๑๑.๓๐ น

.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอาอีเซาะห์ สมะเด็ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอมตย์ เปาะแย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปราคาก่อสร้างชลประทาน

กองช่าง เทศบาลตำบลนันทบุรี

อำเภอเขาชะเมา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการประมาณการ ขุดลอกคลอง สายเทศบาล - ตะโละบุโละ
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลปะตุกาสามะ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงานชลประทาน</u> ประมาณราคา	2,084,550.00	1.3678	2,851,247.49	
	<u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	- ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และหนังสือ ค่วนที่สุด กค.ที่ 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 - ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,851,247.49	
	ปรับเป็นเงิน			2,850,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษฎา วงศ์วรวิทย์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววรรณสุณัยดา มะลิ)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอุทัยครุฑี วานี)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอมตย์ เปาะแย)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายเจษฎา งามและ)

นายกเทศมนตรีตำบลนันทบุรี



สรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

กองช่าง เทศบาลตำบลต้นไทร

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ ขุดลอกคลอง สายเทศบาล - ตะโละบูโละ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุภาสามะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่าและถ่มต้นไม้	30,000.00	ตร.ม	2.51	75,300.00	1.3678	3.43	102,995.34	- ราคาน้ำมันโซลา
2	งานขุดลอกคลอง								- ราคาน้ำมันโซลา
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	75,000.00	ลบ.ม.	25.99	1,949,250.00	1.3678	35.55	2,666,184.15	ณ อำเภอเมือง
3	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	4.00	เที่ยว	15,000	60,000.00	1.3678	20,517.00	82,068.00	25.00-25.99 บาท/ลิตร
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,084,550.00	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น		2,851,247.49	
						ปรับเป็นราคาก่อสร้าง		2,850,000.00	

ตัวอักษร

(สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา
(นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ
(นายอมตย์ เปาะแย)
ผู้อำนวยการกองช่าง



แผนผังแสดงบริเวณดำเนินโครงการขุดลอกคลองเทศบาล - ตะโละบูโละ



โครงการ :

โครงการขุดลอกคลอง
สายเทศบาล - ตะโละบูโละ

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ ๑ ตำบลปะหลาสามะ
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

เขียนแบบ :

น.ส.สุรศักดิ์ บกสวาทา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

นายอมชาย เปาะแะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

นายอมชาย เปาะแะ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตำบลดอนทราย

อนุมัติ :

นายเจตต์ แซ่เตี๋ย
นายกเทศมนตรีตำบลตำบลดอนทราย

แผนผังบริเวณ

แผ่นที่ : 1 / 3



โครงการ :

โครงการขุดลอกคลอง
สายเทศบาล - ตะโล๊ะโล๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุกาสาเมาะ
อำเภอเบตง จังหวัดนราธิวาส

เขียนแบบ :

นายสุรศักดิ์ บกสวาท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

นายอมตย์ เปาะแย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :


นายอมตย์ เปาะแย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตันไทร

อนุมัติ :


นายเจอะอุเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลตันไทร

แผนผังบริเวณ

แผ่นที่ : 2 / 3



รูปตัดตามขวาง แสดงสัดส่วนการขุดลอก STA 1+000 - STA 2+000



รูปตัดตามขวาง แสดงสัดส่วนการขุดลอก STA 2+000 - STA 3+000